" VZOR"
SMLOUVA O DÍLO č.
uzavřená podle § 1724 a následujícího ustanovení obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

na provedení stavby „Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy“

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Obec Přáslavice
se sídlem
:
Přáslavice 23, 783 54  Přáslavice

zastoupená
:
Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce 

IČ

:
00576255

DIČ

:
CZ00576255

telefon / Fax
:
587 408 870
bank. spojení
:
Česká spořitelna a.s.

č. účtu

:
1801727319/0800

Objednatel:

Obec Doloplazy
se sídlem
:
Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy
zastoupená
:
Bc. Josefem Zdařilem, starostou obce
IČ

:
00534927
DIČ

:
CZ00534927
telefon / Fax
:
585 356 056
bank. spojení
:
Česká spořitelna a.s.
č. účtu

:
1801427359/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních a technických:

Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce Přáslavice

Josef Zdařil, starosta obce Doloplazy
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:  

                                       

se sídlem
: 
                                       
zastoupen
:
                                       

IČ
:
                                       

DIČ
:
telefon/ Fax
:
                                       

bank. spojení
:
                                       

Osoby oprávněné jednat ve věcech :

smluvních:
                                       

technických:
                                       
/dále jen zhotovitel/
2. VÝCHOZÍ ÚDAJE
2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele dle položkového rozpočtu ze dne  ………………….
2.2. Výchozí údaje:



Název stavby: „Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy“
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem této smlouvy realizace cyklostezky Přáslavice + Doloplazy v rozsahu podle PD zpracované Ing. Martinem Dvořákem a dále podle požadavků stavebního povolení, dotčených orgánů a požadavků zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku. Výměry dle výkazu výměr výše uvedeného projektanta.

3.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, snížení nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele a nebo upřesnění rozsahu prací při realizaci, je povinen objednatel předat zhotoviteli soupis těchto změn či požadavků. V případě více nebo méně prací, budou tyto dopočteny k ceně díla. Tyto požadavky uplatní objednatel zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel se k nim vyjádří bez zbytečného odkladu.

3.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat veškeré podklady k existenci inženýrských sítí v místě budovaného objektu - vyjádření správců. Vytýčení inženýrských sítí zajistí zhotovitel.
3.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními obecně závazných předpisů a norem.
3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. DOBA PLNĚNÍ
Doba provádění díla zhotovitelem se sjednává následovně:

· zahájení díla


-   do 14 dní od oznámení objednatelem o přidělení dotace, 




     předpoklad od 1.4.2018.
· dokončení a předání díla
-   do 30.11.2018.
4.1. Zhotovitel zahájí práce na stavbě dnem po převzetí staveniště

4.2. Pokud by v průběhu provádění prací byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádají přerušení stavebních prací po dobu vyřešení změn, má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu, rovnající se délce doby, po kterou byly práce přerušeny.
4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. O předání díla musí být pořízen zápis, který podepíší obě smluvní strany.
5. CENA DÍLA
5.1. Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy a jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace díla.

5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky a je v členění:

5.3. Obec Přáslavice:
Cena bez DPH
……………………..….
DPH
 .………………………..
Celková cena včetně DPH     ……………………..….
Obec Doloplazy

Cena bez DPH
……………………..….

DPH
 .………………………..

Celková cena včetně DPH     ……………………..….

Cena celkem

Cena bez DPH
……………………..….

DPH
 .………………………..

Celková cena včetně DPH 
  ……………………..….

Rozdělení nabídkové ceny provede objednatel před podpisem smlouvy s výtězným uchazečem.

5.4. Sjednaná cena za dílo (pevná cena) představuje odměnu za veškeré závazky a plnění zhotovitele na základě této smlouvy při kompletním provedení díla bez vad a nedodělků.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.
Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat

· Označení faktury „Cyklostezka Přáslavice - Doloplazy“
· Číslo faktury

· Název a sídlo organizace, adresa, IČ, DIČ

· Den vystavení, odeslání a splatnosti faktury

· Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka poukázána

· Soupis provedených prací dle položkového rozpočtu a předávací protokol

· Celkovou fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH

· Razítko a podpis oprávněné osoby
· Označení logem Olomouckého kraje dle dotačních podmínek.

6.2.
Zhotovitel nepožaduje finanční zálohu.

Fakturace bude prováděna dílčími čtvrtletními fakturami. Faktury budou proplaceny do 90% celkové ceny zakázky, na zbývajících 10% bude po dokončení díla a vydání kolaudačního rozhodnutí vystavena konečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtem dílčích faktur.

6.3.
Nedílnou součástí každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený a převzatý soupis 
provedených prací po položkách dle rozpočtu, předávací protokol a kopie příslušných listů 
stavebního deníku.

6.4.
Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.

6.5.
Fakturace bude rozdělena na části podle katastrálních území a podle uznatelných a neuznatelných nákladů. Rozdělení rozpočtu na tyto části dodá dodavateli objednatel před podpisem smlouvy.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
7.1.
Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště dle svého uvážení, na své náklady a vlastní 
odpovědnost.
7.2
Zhotovitel je povinen před každým prováděním prací, které mají být zakryty, vyzvat nejpozději tři dny předem objednatele k prohlídce prací. Pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ač byl řádně vyzván, hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím a novým zahájením prací.

7.3.
Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci provedení celého díla se zaměřením na fotodokumentaci zakrývaných prací, dokumentaci jednotlivých ucelených částí díla a dokumentaci celého díla po ukončení.

7.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník. Stavební deník se předkládá zhotovitelem při každé návštěvě odborného dozoru na staveništi. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla fotodokumentaci průběhu stavby.

7.5
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách-kontrolní dny, jejichž termíny budou stanoveny.

7.6
Zhotovitel se zavazuje nejméně 7 dní před odevzdáním díla vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k převzetí díla.

7.7 
Zhotovitel odpovídá za staveniště a budované dílo z hlediska možných škod, a to do protokolárního předání objednateli.
7.8.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Za plnění těchto povinností odpovídá zhotovitel i u svých subdodavatelů

7.9.

Zhotovitel je povinen zejména:

· na staveništi udržovat pořádek, čistotu a odstraňovat okamžitě odpady vzniklé při jeho činnosti

· zajistit staveniště tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob po celou dobu výstavby
· staveniště řádně označit jménem své firmy a dalšími obvyklými údaji (termíny, odpovědnými osobami apod.)

· staveniště označit před zahájením stavebních prací informačními cedulemi dle dotačních pravidel Olomouckého kraje
· před kolaudací případně osadit trvalou informační ceduli dle pravidel publicity Olomouckého kraje.
7.10.
Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na staveništi, převzaté nemovitosti a budovaném díle, které byly způsobeny zhotovitelem nebo osobami zhotovitelem pověřenými k provádění předmětu této smlouvy, od okamžiku předání staveniště do protokolárního předání a převzetí díla. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady. Rovněž zcela odpovídá za škody vzniklé na skladovaném materiálu, zařizovacích předmětů, stavebně truhlářských výrobků apod. odcizením, poškozením či zneužitím jinými osobami. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla (nebezpečí škody na zhotovovaném díle) nese zhotovitel až do okamžiku předání kompletního předmětu díla ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel  se zavazuje, že na tyto možné okolnosti je řádně pojištěn.

7.11.
Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti díla.

7.12.
Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky ke dni předání staveniště. Objednatel si může vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž jí v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel.
7.12.
Zhotovitel odpovídá za části díla, provedené subdodavateli tak, jako by byl příslušnou část 
díla provedl sám.

Bez ohledu na tu skutečnost, že byli pověřeni subdodavatelé, koordinace a organizace veškerých stavebních prací, jednotlivých částí díla a odpovědností náleží zhotoviteli.

8. Zastavení stavebních prací
9.1.
Objednatel je oprávněn provádění stavby kdykoliv formou písemného sdělení zastavit. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje dílo zajistit a zabezpečit. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli ve stanovené lhůtě splatnosti veškeré dokončené části díla.
9.2.
Objednatel, nebo osoba pověřená stavebním dozorem objednatele je oprávněná zastavit provádění stavby v případě hrubého nebo opakovaného porušování bezpečnosti práce, nebo požárních předpisů.

9. PROVÁDĚNÍ KONTROL DÍLA
10.1.
Objednatel kontroluje provádění prací podle smlouvy o dílo a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechny pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

10.2. 
Objednatel je oprávněn provádět kontroly díla:

· průběžnými kontrolami prováděnými technickým dozorem objednatele a objednatelem

· svoláváním kontrolních dnů v průběhu provádění díla

10.3.
Objednatel je oprávněn svolávat periodické kontrolní dny v průběhu stavby. Svolává je písemnou pozvánkou. Je oprávněn pozvat na jednání kontrolního dne osoby a orgány, jejichž účast považuje za účelnou. Vždy však musí pozvat zhotovitele, a to písemnou pozvánkou nejpozději 7 dnů před termínem konání kontrolního dne. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolního dne a popř. připravit na jednání kontrolního dne vyžádané doklady o průběhu stavby, zejména pak stavební deník. Je též povinen poskytnout účastníkům kontrolního dne vyžádané informace a vysvětlivky týkající se průběhu stavby.

10.  DOKONČENÍ DÍLA
11.1.
Dílo je dokončeno po provedeném úspěšném kolaudačním řízení protokolárním předáním zhotovitele a převzetí objednatele. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele postupným prováděním stavebních prací (postupným zhotovováním díla).

11.2.
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli na základě předávacího řízení, které bude 


organizovat zhotovitel.


Za tím účelem zhotovitel předá objednateli doklady:
· o provedení předepsaných zkoušek a revizí
· prohlášení o shodě použitých materiálů

11.3.
K vlastnímu přejímacímu řízení vyzve zhotovitel objednatele písemnou pozvánkou po dohodě s objednatelem, doručenou nejpozději 7 dnů před uvažovaným dnem přejímacího řízení.

11.4.
V den určený zhotovitelem, na který bude pozván objednatel, bude provedena podrobná obhlídka díla a bude sepsán zápis o převzetí díla, včetně případného seznamu drobných vad a nedodělků nebránících užívaní díla. Podpisem zápisu zhotovitelem a objednatelem dojde k převzetí díla.

11.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
12.1.
Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 3 dnů po převzetí díla objednatelem.

12.2.
Součástí vyklizení staveniště bude provedení úklidu staveniště a likvidace veškerého 


zařízení staveniště, pokud se nestalo součástí stavby.

12.3.
Veřejné prostranství dotčené stavbou bude zhotovitelem uvedeno v téže lhůtě do původního 
stavu, nebo dohodnutého stavu tak, aby mohlo být předáno původnímu majiteli.
12.  ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY
13.1.
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven dle projektové dokumentace 

a dle podmínek cenové nabídky a v souladu s obecně závaznými právními normami a 


technickými předpisy, na kterých se smluvní strany shodli, a to po dobu  60 měsíců od 


převzetí díla objednatelem. Záruka na zabudované materiály a zařízení je dle záručních listů 

výrobců.
13.2.
Záruka se vztahuje i na barevnou stálost informační cedule umístěné dle požadavků 


publicity Olomouckého kraje.
13.3.
Zhotovitel se zavazuje archivovat agendu spojenou s výše uvedenou akcí minimálně 10 let 

po ukončení realizace

13.4.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. Za 

vady, které se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy pokud je nezpůsobil 

objednatel či třetí osoba.
13.5.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době, má objednatel právo 


požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit. Na vyzvání objednatele je 


zhotovitel povinen v garanční lhůtě odstranit bezplatně všechny vady díla.
13.6.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 3 dnů od uplatnění oprávněné 

reklamace objednatele a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Havárie bude odstraněna do 24 

hodin. Termín odstranění vad se dohodne písemně.
13.  SMLUVNÍ POKUTY
14.1.
Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 


20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2.
Za prodlení s odstraněním vad v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.3.
V případě nedodržení splatnosti faktury, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok 


z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den z prodlení.
14. VYŠŠÍ MOC
15.1.
Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou 

ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.
15.2.
Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která 

se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 


k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na 

vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení 


oznámení.
15.  UKONČENÍ SMLOUVY
16.1.
Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním partnerům částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez 


zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 


v tomto bodě nedopustila.

16.2.
Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv 

a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
16.3.
Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní 

povinnosti zakotvené v této smlouvě. Odstoupení musí být písemnou formou s tím, že je 

účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je 


odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Po doručení odstoupení druhé smluvní 


straně se tato dotčená smluvní strana musí k odstoupení písemně vyjádřit. Jestliže druhá 


smluvní strana souhlasí s tím, že smluvní závazek zanikl odstoupením, tuto skutečnost 


písemně druhé smluvní straně potvrdí.
16.4.
Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že práce nejsou prováděny 


v odpovídající kvalitě nebo při podstatném porušení ujednání této smlouvy.
16.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
17.1.
Tato smlouva je vypracovaná ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

17.2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze písemným, oboustranně potvrzeným 


ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují.

17.3.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, s jejím obsahem 

se dobře seznámily a její ustanovení budou plnit. Na důkaz své svobodné a vážně míněné 

vůle připojují své podpisy.
17.4.
Přílohy smlouvy:

Příloha č.1 Nabídkový rozpočet

Za objednatele:
V Přáslavicích dne……………………….



………………………….










Ing. Čestmír Rochovanský










Starosta obce Přáslavice

V Doloplazích dne……………………….



………………………………..










Bc. Josef Zdařil










Starosta obce Doloplazy

Za zhotovitele:

V………………………dne………………….


………………………………….
